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CODIFICA

RIESAME
DATA

SCALA

TITOLO

Progettista:

Progettazione impianti meccanici

Progettazione opere di prevenzione incendi

Committente:

ASL 1 - Azienda Sanitaria Imperiese
Via Aurelia, 97 18038 Bussana di Sanremo (IM)

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:

ASL 1 - AZIENDA SANITARIA IMPERIESE

Geom. Terrenzi Marco
S.C. Progettazione Lavori e 
Grandi Opere

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA DI 

TRASFORMAZIONE MT/BT

Collaboratori :

Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Imperia n° 03
Tel. 0183.781422 - Cell. 329.0974045 - E-mail info@studiotecnicocanepa.it

VIA DE SONNAZ, 69/9 - IMPERIA
PER. IND. CANEPA MARCO

Per. Ind. Matteo Gallino
Via Case Sparse, 2 - Diano Castello (IM)

Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Imperia n° 166 
  Tel. 3473649043 - E-mail matteogallino@libero.it

Ing. Luca Marcenaro
Via Argine Destro, 177/8 - Imperia

Iscriz. Ordine Ingegneri della provincia di Imperia n° 842A
  Tel. 333.8264786 - E-mail info@lucamarcenaro.it

QUADRO ECONOMICO
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Ospedale Borea - Incremento potenza elettrica cabina MT-BT e sistemazione utenze preferenziali

Quadro Economico iniziale dell'intervento
         a) Importo esecuzione delle lavorazioni €
a.1 Lavori a misura € 138.727,30
a.2 Lavori a corpo € 0,00
a.3 Arredi ed Attrezzature € 0,00
a.4 Lavori in economia € 0,00

Totale  (soggetta a ribasso d’asta) € 138.727,30

b) Oneri della sicurezza
b.1 Oneri della Sicurezza a misura € 3.666,93
b.2 Oneri della Sicurezza a corpo € 0,00
b.3 Oneri speciali € 0,00

Totale  (non soggetta a ribasso d’asta) € 3.666,93

Totale a base di appalto a+b € 142.394,23

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1

€ 0,00
c.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
c.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00
c.4 Imprevisti € 6.163,82
c.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
c.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice € 0,00
c.7

€ 1.423,94
c.8

€ 6.850,00
c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
c.11

€ 0,00
c.12 € 0,00
c.13 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 33.168,01

Totale € 47.605,77

TOTALE GENERALE (a+b+c+d) € 190.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura

Spese di cui all'art. 90, c. 5, e 92, c.7-bis, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione,  alle necessarie attività preliminari all coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurez

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici
Art. 92 p.5 D. Lgs. 163/2006 somme accantonate (2%)

geom. Marco Terrenzi


	R10_E_IMP_QE_007_A_Cartiglio Model (1)
	R10_E_IMP_QE_007_A

