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AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Pagina : 2/34
ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
Fornitura e messa in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni/canali 2
NP.ED.0O1 " A dm
eseguiti con schiuma EI 120
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 0,16660 27,09 27,09 4,51
16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,16660 24,41 24,41 4,07
| totale risorse umane | 8,58|
PR Prodotti da costruzione
Sacchetti o schiume di riempimento
06.P01.501.003 (misura area netta parete REI da dm? 1,00000 14,29 14,29 14,29
ripristinare)
totale prodotti da costruzione 14,29|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE | Sommano (RU+PR+AT) 22,87
B Spese generali 13/17 di A [ % | 1500 ] 3,43
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa €
[ c] [Utile dell'’Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 2,63
TOTALE (A+B+C) 28,93
Incidenza manodopera % | 37,52 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.ED.02 Formazione di traccia a pavimento per incassatura di tubo scarico condenza, compresa la sigillatura,incluso il ripristino| m
0 della pavimentazione.
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 |Operaio Edile Qualificato h 0,00000 27,09 27,09 0,00
16LG.RU.M01.A01.040 |Operaio Edile Comune h 0,25000 24,41 24,41 6,10
| totale risorse umane | 6,10|
PR Prodotti da costruzione
Martello perforatore o scalpello elettrico 7
16LG.AT.N09.520.010 kg h 0,25000 27,33 27,33 6,83
16LG.PR.A02.A20.200 Malta premiscelata finitura base cemento Kg 7.00000 0,37 0,37 2,59
Portland
totale prodotti da costruzione 9,42|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[ A] TOTALE PARZIALE | Sommano (RU+PR+AT) 15,53
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 2,33
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 1,79
TOTALE (A+B+C) 19,64
Incidenza manodopera % | 39,31 [

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
Conferimento rifiuti da demolizione, classe CER famiglia 17 00 00, presso discarica Via Molini Bianchi N°9 Valle Armea,
NP.ED.03 m3
18038 Sanremo IM
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 |Operaio Edile Qualificato h 0,00000 27,09 27,09 0,00
16LG.RU.M01.A01.040 |Operaio Edile Comune h 0,00000 24,41 24,41 0,00
| totale risorse umane 0,00|
PR Prodotti da costruzione
Conferimento rifiuti da demolizione,
classe CER famiglia 17 00 00, presso
discarica Via Molini Bianchi N°9 Valle | M3 1,00000 30,00 30,00 30,00
Armea, 18038 Sanremo IM
totale prodotti da costruzione 30,00|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00]
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 30,00]
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 4,50
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 3,45|
TOTALE (A+B+C) 37,95
Incidenza manodopera % | 0,00 [

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.ED.04 Opere civili complementari di supporto alla realizzazione dell'impianto elettrico. corpo
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 |Operaio Edile Qualificato h 16,00000 27,09 27,09 433,44
16LG.RU.M01.A01.040 [Operaio Edile Comune h 16,00000 24,41 24,41 390,56
totale risorse umane | 824,00|
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 824,00|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 123,60)
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 94,76|
TOTALE (A+B+C) 1.042,36)
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.O1 Fornitura e massa in opera di QUADRO ELETTRICO MT cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 20,00000 33,85 33,85 677,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 20,00000 30,18 30,18 603,60
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 1.280,60|
PR Prodotti da costruzione
Quadro elettrico MT cad 1,00000 16.650,00 16.650,00 16.650,00
totale prodotti da costruzione | 16.650,00|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT)|  17.930,60]
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 2.689,59
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 2.062,02]
TOTALE (A+B+C) 22.682,21
Incidenza manodopera % | 7,14 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.02 Fornitura e messa in opera di TRASFORMATORE 1250 kVA 15kV/0,4 kV Vcc 7% cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 4,00000 30,18 30,18 120,72
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 12,00000 27,08 27,08 324,96
[ totale risorse umane | 445,68|
PR Prodotti da costruzione
Trasformatore MT cad 1,00000 15.500,00 15.500,00 15.500,00)
| totale prodotti da costruzione | 15.500,00|
AT Attrezzature
AT.N06.B10.020 Autogruda 31ta 80t h 4,00000 144,18 144,18 576,72
totale attrezzature | 576,72|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT)|  16.522,40|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 2.478,36
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 1.900,08|
TOTALE (A+B+C) 20.900,84|
Incidenza manodopera % | 2,70 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.03 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 50 mm2 cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,10800 31,57 31,57 3,41
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane 3,41]
PR Prodotti da costruzione
Cavo unipolare di media tensione
RG7H1R 12/20kV 1x50 mm2 m 1.00000 6,01 6,01 6,01
totale prodotti da costruzione 6,01|
AT Attrezzature
totale attrezzature 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 9,42|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 15,00 1,41
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 1,08|
TOTALE (A+B+C) 11,92
Incidenza manodopera % | 36,20

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI
CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.04 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 70 mm2 cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,13300 31,57 31,57 4,20
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 4,20]
PR Prodotti da costruzione
Cavo unipolare di media tensione
RG7H1R 12/20kV 1x70 mm2 m 1,00000 7.43 7,43 7.43
totale prodotti da costruzione 7,43|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 11,63
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 ] 1,74
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 1,34
TOTALE (A+B+C) 14,71
Incidenza manodopera % | 36,11 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.05 Fornitura e posa in opera terminale termo-restringente per interno per cavi unipolari a isolante estruso; tensione Umax cad
T 24KkV sezione da 70 a 240 mm2
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 1,00000 33,85 33,85 33,85
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
| totale risorse umane | 33,85|
PR Prodotti da costruzione
RAYTECH — Terminale per cavi unipolari
THVE 20/B-RC Umax 24 kV sezione da 70 2240 mm2 | oy 0,33000 52,39 52,39 17,29
totale prodotti da costruzione 17,29|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 51,14|
B Spese generali 13/17 di A [ % | 15,00 7,67
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa €
[c] |Utile dell'’Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 | 5,88
TOTALE (A+B+C) 64,69
Incidenza manodopera % | 66,19

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -



AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
Cavo unipolare flessibile, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolato con PVC qualita R2, non
NP.IE.06 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEl, colori standard, tipo NO7V-K, cad
sezione 35 mm2
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,09200 31,57 31,57 2,90
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
| totale risorse umane | 2,90]
PR Prodotti da costruzione
Cavo unipolare senza guaina tipo NO7V-
CORD NO7V-K 35 /v [K 35mm2 m 1,00000 2,14 2,14 2,14
totale prodotti da costruzione 2,14|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 5,04|
B Spese generali 13/17 di A [ % | 15,00 0,76
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa €
[c] |Utile dell'’Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 | 0,58|
TOTALE (A+B+C) 6,38
Incidenza manodopera % | 57,58

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -



AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.07 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico BT cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 12,00000 33,85 33,85 406,20
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 12,00000 31,57 31,57 378,84
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane 785,04
PR Prodotti da costruzione
IMEB — QUADRO DI BASSA TENSIONE
SERIE “MODUL 700" cad 1,00000 27.450,00 27.450,00 27.450,00
totale prodotti da costruzione |  27.450,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT)|  28.235,04]
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 4.235,26
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 3.247,03
TOTALE (A+B+C) 35.717,33
Incidenza manodopera % | 2,78 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -



AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.O8 Dismissione dorsale 15kV di alimentazione trasformatore MT/BT 800kVA
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 6,00000 33,85 33,85 203,10
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 6,00000 31,57 31,57 189,42
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 392,52
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 392,52
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 ] 58,88
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 45,14
TOTALE (A+B+C) 496,54
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.09 Bonifica impianto elettrico esistente nel nuovo locale trasformazione a corpo
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 4,00000 33,85 33,85 135,40
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 4,00000 31,57 31,57 126,28
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
totale risorse umane | 261,68|
PR Prodotti da costruzione
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 1,00000 36,28 36,28 36,28
totale prodotti da costruzione 36,28|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 297,96|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 15,00 44,69
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 | 34,27
TOTALE (A+B+C) 376,92
Incidenza manodopera % | 87,82

Note :
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.10 Grigliato protezione trasformatore a corpo
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 0,00|
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 0,00|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 0,00
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 0,00|
TOTALE (A+B+C) 0,00
Incidenza manodopera % | #DIVIO! |

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.11 Passerella forata imbutita in acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione della sezione di 400x75 comprensivo di coperchio cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane 0,00|
PR Prodotti da costruzione
RTA31F3C400C P31-BASE FORATA 3M 400 m 1,00000 23,75 23,75 23,75
RTA31139400C P31 COPERCHIO IM 3M L400 Z/C m 1,00000 12,97 12,97 12,97
totale prodotti da costruzione 36,72|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature 0,00|
[ A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 36,72
B Spese generali 13/17 di A [ % | 15,00 5,51
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 4,22|
TOTALE (A+B+C) 46,45
Incidenza manodopera % | 0,00

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.12 Pezzo speciale per canale metallico inteso come curva derivazione piana a T per canale 400x75 mm cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 0,13 33,85 33,85 4,51
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,13 31,57 31,57 4,21
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
totale risorse umane 8,72
PR Prodotti da costruzione
RTA31ASC400Z DERIVAZIONE PIANA A T 400x75 mm cad 1,00000 59,34 59,34 59,34
totale prodotti da costruzione 59,34|
AT Attrezzature
totale attrezzature 0,00|
[A TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 68,06|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 10,21
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | 7,83
TOTALE (A+B+C) 86,10
Incidenza manodopera % | 12,82 |

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.13 Pezzo speciale per canale metallico inteso come curva piana 90°, curva in salita/discesa 45°; curva in salita/discesa 90° cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€l [%] [€] [€l [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 0,13 33,85 33,85 4,51
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,13 31,57 31,57 4,21
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 8,72
PR Prodotti da costruzione
RTA31AIC400Z CURVA PIANA 90° 400X75 mm cad 1,00000 37,85 37,85 37,85
totale prodotti da costruzione 37,85|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[A TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 46,57|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 6,99
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 5,36
TOTALE (A+B+C) 58,91
Incidenza manodopera % | 18,73 |

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.14 Staffa per posa canale su copertura cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,50 31,57 31,57 15,79
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane 15,79
PR Prodotti da costruzione
RTA349071 PROF. SFO 41X41X2,5 3M cad 1,70000 15,45 15,45 26,27
RTA349078 PIASTRA SOFF. INTEGR.. ZC cad 2,00000 11,71 11,71 23,42
RTA349290 S.SUPP.-SOSPENSIONE L=400 Z cad 2,00000 10,64 10,64 21,28
totale prodotti da costruzione 70,97|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature 0,00|
[A TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 86,75|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 13,01
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ ¢C [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 9,98|
TOTALE (A+B+C) 109,74
Incidenza manodopera % | 18,20 |

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.15 Realizzazione di PUNTO ALIMENTAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CLASSE 1 installazione a parete cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
totale risorse umane 0,00|
PR Prodotti da costruzione
PR.E05.A15.015 Tubo rigido PVC, serie pesante o 20 m 3,00 2,09 2,00 6,27
Cassetta derivazione tecnopolimero
PR.E05.D10.010 serie75 dim 100x100x50mm. cad 1,00 3,97 3,97 3,97
PR.E15.805.105 fn":.‘g’f unipolare flessibile NO7V-K - 1,50 |, 10,80 0,16 0,16 1,73
PR.E15.R05.010 gﬂgrrsnerﬁﬁ’ volante, in oftone cadmiato - | 3,00 0,13 0,13 0,39
posa in opera di tubo PVC rigido
30.E05.B05.010 diametro fino a 32 mm. m 3,00 2,92 2,92 8,76
Posa cassetta derivazione a
30.E05.F10.010 parete,100x100x50 a 240x190x90mm cad 1,00 6,53 6,53 6,53
Posa conduttori con o senza filo guida
30.E15.A05.005 sezione fino a 5 mm? m 10,80 1,64 1,64 17,71
30.E18.D05.010 posa in ozpera di morsetto unipolare fino cad 3,00 1,64 1,64 492
a 16 mm
totale prodotti da costruzione 50,28|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature 0,00]
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 50,28|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 15,00 7,54
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 5,78
TOTALE (A+B+C) 63,60
Incidenza manodopera % | 57,60

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.16 Realizzazione di COMANDO INTERRUTTORE installazione a parete cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane 0,00|
PR Prodotti da costruzione
Cassetta derivazione tecnopolimero
PR.E05.D10.010 serie75 dim 100x100x50mm. m 1,00000 3,97 3,97 3,97
Posa cassetta derivazione a
30.E05.F10.010 parete,100x100x50 a 240x190x90mm cad 1,00000 6,53 6,53 6,53
PR.E05.A15.015 L‘:ﬁo rigido PVC, serie pesante ¢ 20 m 2,00000 2,09 2,09 418
posa in opera di tubo PVC rigido
30.E05.B05.010 diametro fino a 32 mm. cad 2,00000 2,92 2,92 5,84
PR.E15.805.105 g?r‘]’? unipolare flessibile NO7V-K - 1,50 | - 5,20000 0,16 0,16 0,83
Posa conduttori con o senza filo guida
30.E15.A05.005 sezione fino a 5 mm? cad 5,20000 1,64 1,64 8,53
PR.E15.R05.010 plorsetio volante, in ottone cadmiato -, 2,00000 0,13 0,13 0,26
30.E18.D05.010 Aol di morsetto unipolare fino | 2,00000 1,64 1,64 3,28
Cassette portafrutto a parete per tre
PR.E10.A10.010 apparecchi. 1,00000 3,20 3,20 3,20
Posa cassetta portafrutto da parete fino a
30.E10.A10.010 tre apparecchi 1,00000 4,07 4,07 4,07
PR.E25.B05.005 Interruttore luminoso, 10 A - 230 V 1,00000 3,26 3,26 3,26
apparecchio modulare in apposito
30.E25.A05.005 cassetto, pulsante 1,00000 5,75 5,75 5,75
totale prodotti da costruzione 49,70|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 49,70|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 15,00 7,46)
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 5,72|
TOTALE (A+B+C) 62,87
Incidenza manodopera % | 50,64

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.17 Realizzazione di Punto presa 2P+T Bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco IP>=44, installazione a parete cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 0,00|
PR Prodotti da costruzione
Cassetta derivazione tecnopolimero
PR.E05.D10.010 serie75 dim 100x100x50mm. m 1,00000 3,97 3,97 3,97
Posa cassetta derivazione a
30.E05.F10.010 parete,100x100x50 a 240x190x90mm cad 1,00000 6,53 6,53 6,53
PR.E05.A15.015 L‘:ﬁo rigido PVC, serie pesante ¢ 20 m 3,00000 2,09 2,09 6,27
posa in opera di tubo PVC rigido
30.E05.B05.010 diametro fino a 32 mm. cad 3,00000 2,92 2,92 8,76
PR.E15.805.110 Cavo unipolare flessibile NO7V-K = 2,50 1, 6,20000 0,27 0,27 1,67
Posa conduttori con o senza filo guida
30.E15.A05.010 sezione fino a 10 mm?2 cad 6,20000 1,83 1,83 11,35
PR.E15.R05.010 plorsetto volante, in oftone cadmiato - |, 3,00000 0,13 0,13 0,39
30.E18.D05.010 A adh di morsetto unipolare fino | 3,00000 1,64 1,64 4,92
Cassette portafrutto a parete per tre
PR.E10.A10.010 apparecchi. 1,00000 3,20 3,20 3,20
Posa cassetta portafrutto da parete fino a
30.E10.A10.010 tre apparecchi 1,00000 4,07 4,07 4,07
PR.E28.C05.015 Presa 'shuko' due poli - 10 e 16A - 230V 1,00000 4,87 4,87 4,87
apparecchio modulare in apposito
30.E25.A05.005 cassetto, pulsante 1,00000 5,75 5,75 5,75
totale prodotti da costruzione 61,75|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 61,75|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 15,00 9,26)
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa €
[ c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 10,00 7,10]
TOTALE (A+B+C) 78,11
Incidenza manodopera % | 49,78

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.18 Staffa da soffitto di lunghezza fino a 1,5m per posa canale L=400mm cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,50 31,57 31,57 15,79
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
totale risorse umane 15,79
PR Prodotti da costruzione
RTA349071 PROF. SFO 41X41X2,5 3M cad 1,50000 15,45 15,45 23,18
RTA349078 PIASTRA SOFF. INTEGR.. ZC cad 1,00000 11,71 11,71 11,71
RTA349290 S.SUPP.-SOSPENSIONE L=400 Z cad 1,00000 10,64 10,64 10,64
totale prodotti da costruzione 45,53|
AT Attrezzature
totale attrezzature 0,00|
[A TOTALE PARZIALE | Sommano (RU+PR+AT) 61,31|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 9,20
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 7,05
TOTALE (A+B+C) 77,56
Incidenza manodopera % | 2575 |

Note :
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.19 Spostamento armadio RACK locale Centrale termica a corpo
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 6,00 31,57 31,57 189,42
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 6,00 30,18 30,18 181,08
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
| totale risorse umane | 370,50|
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00|
[A TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 370,50|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 55,58
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 42,61|
TOTALE (A+B+C) 468,68
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IE.20 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 50 mm2 cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€l [%] [€] [€l [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 0,21700 31,57 31,57 6,85
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 6,85|
PR Prodotti da costruzione
g::lr\]ltz) flessibile, FG7R — 0,6/1kV 1x240 m 1,00000 14,35 14,35 14,35
totale prodotti da costruzione 14,35|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 21,20]
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 3,18
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 ] | 2,44
TOTALE (A+B+C) 26,82
Incidenza manodopera % | 32,31 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.01 Solo posa a vista tubo rame precoibentato del diametro di 10-14 mm, a rotoli, posa a vista m
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
(€l [%] (€l [€] [€]
RU Risorse Umane
Installatore 4° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.020 specializzato h 0,25000 24,96 24,96 6,24
Installatore 5° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.015 specializzato super h 0,25000 26,76 26,76 6,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
totale risorse umane | 12,93]
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE \ Sommano (RU+PR+AT) 12,93]
B Spese generali 13/17 di A | % [ 1500 | 1,94
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] |Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) | % | 10,00 | \ 1,49|
TOTALE (A+B+C) 16,36
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.02 Fornitura unita interna a cassetta di tipo sospeso da 12 kW cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
\ totale risorse umane | 0,00]
PR Prodotti da costruzione
FUQ125C gg'ﬁ%'lr(‘\t,\e,ma a cassetta pensile a soffitto | g 1,000000  2.651,00 2651,000  2.651,00
totale prodotti da costruzione | 2.651,00]
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE \ Sommano (RU+PR+AT) 2.651,00]
B Spese generali 13/17 di A | % | 1500 | 397,65
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c | |Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) | % [ 1000 | \ 304,87]
TOTALE (A+B+C) 3.353,52
Incidenza manodopera % \ 0,00 \

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.03 Solo posa a vista tubo PVC del diametro di 20 mm, comprese le curve, i raccordi, I'eventuale staffaggio. Installazione "a m
o vista"
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
Installatore 4° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.020 specializzato h 0,25000 24,96 24,96 6,24
Installatore 5° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.015 specializzato super h 0,25000 26,76 26,76 6,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
\ totale risorse umane 12,93]
PR Prodotti da costruzione
Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni
16LG.PR.A05.A60.010 |[ooc acciaio nero kg 0,25000 3,48 3,48 0,87
totale prodotti da costruzione 0,87\
AT Attrezzature
0,00 0,00
totale attrezzature 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 13,80]
B Spese generali 13/17 di A | % [ 15,00 2,07|
di cui per oneri sicurezza afferenti 'impresa €
[ c] [Utile del'Appaltatore 10% di (A+B) | % | 10,00 1,59]
TOTALE (A+B+C) 17,46
Incidenza manodopera % \ 93,70

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.04 Fornitura telecomando a parete per termoregolazione ambiente cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
(€l [%] (€l [€] [€]
RU Risorse Umane
\ totale risorse umane | 0,00]
PR Prodotti da costruzione
Telecomando a parete per
BRC1E53A termoregolazione ambiente cad 1,00000 166,00 166,00 166,00
totale prodotti da costruzione | 166,00]
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE \ Sommano (RU+PR+AT) 166,00]
B Spese generali 13/17 di A | % | 1500 | 24,90
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c | |Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) | % [ 1000 | \ 19,09
TOTALE (A+B+C) 209,99
Incidenza manodopera % \ 0,00 \

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.05 Solo posa a vista tubo rame precoibentato del diametro di 14-16 mm, a rotoli, posa in canalina m
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
(€l [%] (€l [€] [€]
RU Risorse Umane
Installatore 4° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.020 specializzato h 0,50000 24,96 24,96 12,48
Installatore 5° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.015 specializzato super h 0,25000 26,76 26,76 6,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
totale risorse umane | 19,17|
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE \ Sommano (RU+PR+AT) 19,17|
B Spese generali 13/17 di A | % [ 1500 | 2,88
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] |Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) | % | 10,00 | \ 2,20]
TOTALE (A+B+C) 24,25
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -



AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE Pagina : 31/34
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT gina -

ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.06 Solo posa a vista tubo PVC del diametro di 20 mm, comprese le curve, i raccordi, in nicchia m
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
Installatore 4° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.020 specializzato h 0,35000 24,96 24,96 8,74
totale risorse umane 8,74
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione | 0,00]
AT Attrezzature
0,00 0,00
totale attrezzature 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE \ Sommano (RU+PR+AT) 8,74
B Spese generali 13/17 di A | % | 1500 | 1,31
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] [Utile del'Appaltatore 10% di (A+B) | % | 1000 | | 1,00]
TOTALE (A+B+C) 11,05
Incidenza manodopera % | 100,00 |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.07 Fornitura Sifone per scarico condensa costruito in materiale plastico trasparente per una facile ispezione, DN 20 cad
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
\ totale risorse umane 0,00]
PR Prodotti da costruzione
Sifone antiodore per tubo scarico
11126008| -1 densa D.20 cad 1,00000 45,00 45,00 45,00
totale prodotti da costruzione 45,00\
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 45,00|
B Spese generali 13/17 di A | % [ 15,00 6,75
di cui per oneri sicurezza afferenti 'impresa €
[ c | |Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) | % [ 10,00 \ 5,18]
TOTALE (A+B+C) 56,93
Incidenza manodopera % \ 0,00

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.08 Fornitura e posa in opera di n° 1 griglia di mandata e n°1 griglia di ripresa in alluminio anodizzato per aerazione locale di cad
o dimensione 600 x 300 mm ciascuna
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
Installatore 4° cat. ex operaio
16LG.RU.M01.E01.020 specializzato h 1,00000 24,96 24,96 24,96
\ totale risorse umane | 24,96|
PR Prodotti da costruzione
BO13D3060 Griglia di ripresa Deluxe 600 x 300 cad 1,00000 59,00 59,00 59,00
Griglia di mandata Ebavo 600 x 300 cad 1,00000 79,00 79,00 79,00
totale prodotti da costruzione | 138,00]
AT Attrezzature
[ totale attrezzature | 0,00]
[ A] TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 162,96
B Spese generali 13/17 di A | % [ 15,00 24,44
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[ c] [Utile del'Appaltatore 10% di (A+B) | % | 10,00 | 18,74
TOTALE (A+B+C) 206,14
Incidenza manodopera % \ 15,32

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -



AZIENDA SANITARIA N° 1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO - REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

Pagina : 34/34

ANALISI PREZZ| UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.
NP.IM.10 Grigliato trasformatore a corpo
Elementi analisi U.M. Quantita Prezzo Importi Importi
Prezzo di Sconto Prezzo parziali
listino elementare
[€] [%] [€] [€] [€]
RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00
Installatore 5° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.015 specializzato h 33,85 33,85 0,00
Installatore 4° cat. Ex operaio
RU.M01.E01.020 specializzato h 31,57 31,57 0,00
RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00
[ totale risorse umane | 0,00|
PR Prodotti da costruzione
totale prodotti da costruzione 0,00|
AT Attrezzature
totale attrezzature | 0,00|
[A] TOTALE PARZIALE [ Sommano (RU+PR+AT) 0,00|
B Spese generali 13/17 di A [ % [ 1500 | 0,00
di cui per oneri sicurezza afferenti I'impresa €
[c] [Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) [ % [ 1000 | | 0,00|
TOTALE (A+B+C) 0,00
Incidenza manodopera % | #DIVIO! |

Note :

Per. Ind. CANEPA MARCO - via De Sonnaz, 69/9 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/781422 - Part. IVA 00781360086 - Cod. Fisc. CNPMRC63A17D969B
- Iscr. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia n°03 -
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