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1 - Motivazione dell'intervento
I  lavori che formano l'oggetto  dell'appalto riguardano la realizzazione della nuova cabina di  trasformazione

MT/BT, a parziale servizio del Plesso Ospedaliero di Sanremo, ovvero le opere necessarie per la realizzazione dell'

impianto di media tensione 15kV (dorsali e quadri elettrici), dell'impianto di bassa tensione 400V (trasformatore

MT/BT, quadro di bassa tensione, la dorsale di alimentazione), dell'impianto di condizionamento e le opere edili di
manutenzione  ordinaria  necessarie  per  il  risanamento  del  locale  e  di  compartimentazione  antincendio  con

l'adiacente centrale termica.

La realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt si è resa necessaria per consentire l’allaccio del

nuovo impianto di  condizionamento e per di  far fronte in modo adeguato al  fabbisogno energetico del plesso

ospedaliero di Sanremo (IM) ASL 1 Imperiese.

La committenza ha individuato come  collocazione della nuova cabina di trasformazione  MT/BT (denominata

CABINA TRASFORMAZIONE  MT/BT  2) il  locale  confinante  con  la  centrale  termica  e  solamente  da  essa

accessibile.
Il locale, completamente interrato, al fine di renderlo idoneo alla nuova destinazione d'uso, deve essere oggetto

di una serie di interventi edili che interesseranno anche il locale centrale termica e il locale tecnico di pompaggio.

In particolare 

• opere di manutenzione del locale cabina di trasformazione MT/BT compresa la sigillatura della passerella

porta cavi e del tubo metallico (ex adduzione gas) in attraversamento tra il locale centrale termica e la

nuova cabina di trasformazione MT/BT da eseguirsi a mezzo di idonea schiuma intumescente;

• installazione di una porta di accesso alla nuova cabina di trasformazione MT/BT avente dim. 140 x 210 cm

a doppio battente tipo in lamiera metallica EI 60;

• opere di  demolizione per la creazione di un varco di passaggio da effettuarsi nella parete in blocchi di

cemento cellulare espanso che attualmente separa il locale tecnico pompaggio dal locale centrale termica;

• opere di  taglio/scasso nella muratura per  permettere il  passaggio delle  condutture elettriche di  nuova

realizazione da effettuarsi nella nuova cabina di trasformazione e in quella esistente;

• opere edili di nuova costruzione per la creazione di un locale disimpegno realizzato mediante l’utilizzo di

lastre di gesso ancorate a struttura metallica con interposto pannello in lana di roccia avente caratteristiche
di resistenza al fuoco EI 120 il quale permetterà la comunicazione tra il locale tecnico pompaggio e la

nuova cabina di trasformazione MT/BT mantenendo la separazione ai fini della prevenzione incendi così

come imposto dalla norma tecnica verticale (DM 12 Aprile 1996).

Sarà invece a carico della committenza e quindi escluso dal presente appalto le opere di consolidamento e

rinforzo del pavimento della nuova cabina MT7BT al fine di renderlo idoneo alla posa delle nuove apparecchiature

elettriche e in particolare del trasformatore MT/BT.
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2 - Scelte progettuali
In funzione dell'ubicazione e della tipologia del locale unitamente alle richieste specifiche della committenza si

sono fatte le seguenti scelte progettuali:

2.1 - Impianto elettrico
Attualmente i  reparti  Borea, Castillo e l'impianto di  condizionamento vengono alimentati  da tre trasformatori

MT/BT, di potenza singola 800 kVA, così ubicati:
Trasformatore 1 – Cabina di trasformazione MT/BT 1

Trasformatore 2 – Cabina di ricezione

Trasformatore 3 – Cabina di trasformazione MT/BT 1

L'alimentazione di ogni trasformatore proviene dalla cabina di ricezione con protezione singola dedicata.

In particolare i trasformatori 1 e 3 sono destinati all'alimentazione:

Trasformatore 1 – PRIVILEGIATA 1

Trasformatore 3 – CONDIZIONAMENTO

La  cabina  di  ricezione  non  è  in  grado  di  ospitare  un  nuovo  dispositivo  a  protezione  della  dorsale  di
alimentazione  del  nuovo trasformatore  pertanto,  in  accordo  con  la  committenza,  si  è  scelta  la  soluzione  di

realizzare all'interno della nuova cabina di trasformazione un nuovo quadro di zona MT.

Il  nuovo quadro di zona MT conterrà i dispositivi di protezione e sezionamento delle dorsali elettriche a 15kV

per l'alimentazione di:

Trasformatore 3 (potenza 800kVA) esistente

Trasformatore  4 (potenza 1.250 kVA) di nuova installazione.

verrà alimentato da una nuova dorsale la cui protezione sarà affidata al dispositivo attualmente destinato alla

protezione della dorsale di alimentazione del trasformatore n°3.
Il nuovo trasformatore di potenza 1.250 kVA avrà il compito di alimentare il nuovo quadro di bassa tensione QBT

0,4kV, installato all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2.

Il  quadro  di  bassa  tensione  QBT a  sua  volta  conterrà il  dispositivo di  protezione  della  nuova  dorsale  di

alimentazione dell'esistente quadro di bassa tensione IMEB tipo MODUL 700 matricola 8241/07 posto all'interno

della CABINA  TRASFORMAZIONE MT/BT 1.

Il  quadro di bassa tensione IMEB tipo MODUL 700 matricola 8241/07 ha come dati di targa :

• valore massimo di corrente di breve durata (1s) sulle sbarre pari a 25kA

• corrente massima 1.250A

Il valore massimo di corrente di breve durata (1s) sulle sbarre, pari a 25kA, ha condizionato la scelta del valore

di tensione di cortocircuito Vcc del trasformatore.
Solitamente i trasformatori MT/BT in resina hanno una tensione Vcc pari al 6% a cui corrisponde una corrente di

cortocircuito, ai morsetti BT, di circa 30kA.
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Nonostante la distanza tra il nuovo quadro BT e il quadro BT esistente, circa 50 m, il valore della corrente di
cortocircuito  a  fondo  linea  assume  comunque  valori  superiore  al  valore  massimo  di  corrente  certificato  dal

costruttore del quadro.

Per quanto sopra si è scelto un trasformatore MT/BT avente tensione Vcc pari al 7% così facendo la corrente di

cortocircuito corrispondente, ai morsetti BT, è uguale a 25,79A.

Il  valore della corrente di cortocircuito a fondo linea si  attesterà 23kA valore inferiore al  valore massimo di

corrente certificato dal costruttore del quadro.

2.2 - Impianti meccanici
Il locale, seminterrato, si trova in una posizione e in una condizione che non permette la realizzazione di un

sistema di ventilazione naturale a causa dell’assenza di sufficiente superficie affacciata verso l’esterno.

L’ipotesi di proporre un sistema di  ventilazione forzata tramite canalizzazione è stata abbandonata a causa

dell’impossibilità di  individuare un percorso adeguato per  lo sviluppo dei  canali  metallici;  analizzando l’aspetto

tecnico/economico, si è optato per un impianto di climatizzazione del locale

2.3 - Opere edili - Compartimentazione
Considerato la tipologia di

3 - Descrizione delle opere

3.1 - Impianto elettrico
Le opere da realizzare sono qui di seguito sommariamente elencate:

• dorsale  di  alimentazione  MT  15kV  dalla  attuale  CABINA  DI  RICEZIONE  MT  alla  nuova  CABINA

TRASFORMAZIONE MT/BT 2 per l'alimentazione del nuovo quadro di media tensione denominato QZMT
e relativi collegamenti;

• dorsale di alimentazione MT 15kV dalla nuova CABINA  TRASFORMAZIONE MT/BT 2 al trasformatore di

potenza  800kVA  denominato  “TRASFORMATORE  3”,  attualmente  destinato  all'alimentazione  del

condizionamento,  posto  all'interno  dell'  esistente  CABINA  TRASFORMAZIONE  MT/BT  1  e  relativi

collegamenti;

• dorsale di alimentazione BT 0,4kV dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 al quadro elettrico

attualmente esistente all'interno della CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 1 e relativi collegamenti;

• dismissione della  dorsale di  alimentazione MT 15kV del  trasformatore di  potenza 800kVA denominato

“TRASFORMATORE 3”, attualmente destinato all'alimentazione del condizionamento, posto all'interno dell'

esistente CABINA  TRASFORMAZIONE MT/BT 1 proveniente dalla CABINA DI RICEZIONE MT;

• installazione all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 di quadro di media tensione

QZMT 15kV e relativi collegamenti di media tensione;

• installazione all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 di quadro di bassa tensione

QBT 0,4kV e relativi collegamenti;
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• installazione   all'interno dalla  nuova  CABINA  TRASFORMAZIONE  MT/BT 2  di  trasformatore  MT/BT

15/0,4kV della potenza di 1.250 kVA, classe F in resina ECO+P - AoAk – Vcc 7%

• realizzazione di sistema di canali metallici per il contenimento delle dorsali elettriche;

• realizzazione di  Impianto elettrico utilizzatore (punti  luce,  prese,  etc.)  a  servizio  della  nuova CABINA

TRASFORMAZIONE MT/BT 2;

• collegamenti di media tensione e di bassa tensione;

• collegamenti delle masse metalliche all’impianto di terra esistente

3.2 - Impianto meccanico
La  soluzione  impiantistica  per  la  climatizzazione della  nuova cabina  MT/BT ha  l’obiettivo di  contenere  la

temperatura del locale, in modo da evitare cali di prestazione della componentistica elettrica ovvero garantire il

corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche, soprattutto il trasformatore in resina da 1250 kVA, con 

Secondo le normative CEI 14-4/2 e CEI 14-8, il valore massimo della temperatura del locale non deve superare
i 40 °C, la media giornaliera 30 °C infine la media annuale 20 °C.

Il  locale trasformatore,  che ospita anche i relativi  quadri  di  media e bassa tensione,  caratterizzato da una

superficie complessiva di circa 22,5m2 , è accessibile direttamente dal locale pompaggio tramite porta areata e

ventilata di larghezza 140 cm. 

Analizzando l’aspetto tecnico/economico, si è optato per un impianto di climatizzazione del locale a discapito di

una ventilazione naturale o forzata.

Il locale, seminterrato, si trova in una posizione e in una condizione che non permette la realizzazione di un

sistema di ventilazione naturale a causa dell’assenza di sufficiente superficie affacciata verso l’esterno.
L’ipotesi di proporre un sistema di  ventilazione forzata tramite canalizzazione è stata abbandonata a causa

dell’impossibilità di individuare un percorso adeguato per lo sviluppo dei canali metallici.

La climatizzazione del locale verrà realizzata tramite un’unica macchina di climatizzazione costituita da un’unità

interna pensile da installare in prossimità del soffitto (altezza massima 3,5 mt. dal pavimento), in grado di asportare

l’aria calda dalla parte centrale dell’unità e di immettere l’aria raffrescata da 4 bocchette laterali. 

L’unità esterna dovrà essere posizionata su parete a livello superiore del locale MT-BT dove è posizionato il

trasfomatore.

3.3 - Opere edili
Le principali lavorazioni edili da effettuare all’interno dei suddetti locali saranno le seguenti:

• Opere  di  manutenzione  del  locale  cabina  di  trasformazione  MT/BT  compresa  la  sigillatura  della

passerella porta cavi e del tubo metallico (ex adduzione gas) in attraversamento tra il locale centrale

termica  e  la  nuova  cabina  di  trasformazione  MT/BT  da  eseguirsi  a  mezzo  di  idonea  schiuma

intumescente;
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• Installazione di una porta di accesso alla nuova cabina di trasformazione MT/BT avente dim. 140 x 210

cm a doppio battente tipo in lamiera metallica EI 60;

• Opere di demolizione per la creazione di un varco di passaggio da effettuarsi nella parete in blocchi di

cemento cellulare espanso che attualmente separa il  locale tecnico pompaggio dal  locale centrale

termica;

• Opere di taglio/scasso nella muratura per permettere il passaggio delle condutture elettriche di nuova

realizazione da effettuarsi nella nuova cabina di trasformazione e in quella esistente;

• Opere edili di nuova costruzione per la creazione di un locale disimpegno realizzato mediante l’utilizzo

di  lastre  di  gesso  ancorate a struttura metallica  con interposto pannello  in  lana  di  roccia  avente

caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120 il quale permetterà la comunicazione tra il locale tecnico

pompaggio  e la  nuova cabina  di  trasformazione  MT/BT mantenendo  la  separazione  ai  fini  della

prevenzione incendi così come imposto dalla norma tecnica verticale (DM 12 Aprile 1996);

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M. Canepa M.
Pag. 7 di 7

Rev. Data Descrizione Revisione Compilato Controllato Approvato


	R10_E_IMP_RG_002_A_Cartiglio Model (1)
	R10_E_IMP_RG_002_A

