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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.ED.01 dm²

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 h 0,16660 27,09 27,09 4,51
16LG.RU.M01.A01.040 h 0,16660 24,41 24,41 4,07

totale risorse umane 8,58
PR Prodotti da costruzione

06.P01.S01.003 1,00000 14,29 14,29 14,29

totale prodotti da costruzione 14,29
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 22,87

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 3,43
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 2,63

TOTALE (A+B+C) 28,93
Incidenza manodopera % 37,52

Note :

Fornitura e messa in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni/canali 
eseguiti con schiuma EI 120

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Operaio Edile Qualificato
Operaio Edile Comune

Sacchetti o schiume di riempimento 
(misura area netta parete REI da 
ripristinare)

dm²
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.ED.02 m

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 h 0,00000 27,09 27,09 0,00
16LG.RU.M01.A01.040 h 0,25000 24,41 24,41 6,10

totale risorse umane 6,10
PR Prodotti da costruzione

16LG.AT.N09.S20.010 h 0,25000 27,33 27,33 6,83

16LG.PR.A02.A20.200 Kg 7,00000 0,37 0,37 2,59

totale prodotti da costruzione 9,42
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 15,53

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 2,33
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,79

TOTALE (A+B+C) 19,64
Incidenza manodopera % 39,31

Note :

Formazione di traccia a pavimento per incassatura di tubo scarico condenza, compresa la sigillatura,incluso  il ripristino 
della pavimentazione.

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Operaio Edile Qualificato
Operaio Edile Comune

Martello perforatore o scalpello elettrico 7 
kg
Malta premiscelata finitura base cemento 
Portland
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.ED.03 m3

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 h 0,00000 27,09 27,09 0,00
16LG.RU.M01.A01.040 h 0,00000 24,41 24,41 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

m3 1,00000 30,00 30,00 30,00

totale prodotti da costruzione 30,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 30,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 4,50
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 3,45

TOTALE (A+B+C) 37,95
Incidenza manodopera % 0,00

Note :

Conferimento rifiuti da demolizione, classe CER famiglia 17 00 00, presso discarica  Via Molini Bianchi N°9 Valle Armea, 
18038 Sanremo IM

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Operaio Edile Qualificato
Operaio Edile Comune

Conferimento rifiuti da demolizione, 
classe CER famiglia 17 00 00, presso 
discarica  Via Molini Bianchi N°9 Valle 
Armea, 18038 Sanremo IM
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.ED.04 Opere civili complementari di supporto alla realizzazione dell'impianto elettrico. corpo

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
16LG.RU.M01.A01.030 h 16,00000 27,09 27,09 433,44
16LG.RU.M01.A01.040 h 16,00000 24,41 24,41 390,56

totale risorse umane 824,00
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 824,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 123,60
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 94,76

TOTALE (A+B+C) 1.042,36
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Operaio Edile Qualificato
Operaio Edile Comune
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.01 Fornitura e massa in opera di QUADRO ELETTRICO MT

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 20,00000 33,85 33,85 677,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 20,00000 30,18 30,18 603,60
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 1.280,60
PR Prodotti da costruzione

Quadro elettrico MT cad 1,00000 16.650,00 16.650,00 16.650,00

totale prodotti da costruzione 16.650,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 17.930,60

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 2.689,59
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 2.062,02

TOTALE (A+B+C) 22.682,21
Incidenza manodopera % 7,14

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.02

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 4,00000 30,18 30,18 120,72
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 12,00000 27,08 27,08 324,96

totale risorse umane 445,68
PR Prodotti da costruzione

Trasformatore MT cad 1,00000 15.500,00 15.500,00 15.500,00

totale prodotti da costruzione 15.500,00
AT Attrezzature

AT.N06.B10.020 h 4,00000 144,18 144,18 576,72

totale attrezzature 576,72

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 16.522,40

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 2.478,36
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1.900,08

TOTALE (A+B+C) 20.900,84
Incidenza manodopera % 2,70

Note :

Fornitura e messa in opera di TRASFORMATORE 1250 kVA 15kV/0,4 kV Vcc 7% cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Autogru da 31 t a 80 t 
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.03 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 50 mm2

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,10800 31,57 31,57 3,41

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 3,41
PR Prodotti da costruzione

m 1,00000 6,01 6,01 6,01

totale prodotti da costruzione 6,01
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 9,42

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 1,41
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,08

TOTALE (A+B+C) 11,92
Incidenza manodopera % 36,20

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cavo unipolare di media tensione 
RG7H1R 12/20kV 1x50 mm2
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.04 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 70 mm2

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,13300 31,57 31,57 4,20

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 4,20
PR Prodotti da costruzione

m 1,00000 7,43 7,43 7,43

totale prodotti da costruzione 7,43
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 11,63

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 1,74
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,34

TOTALE (A+B+C) 14,71
Incidenza manodopera % 36,11

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cavo unipolare di media tensione 
RG7H1R 12/20kV 1x70 mm2
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.05

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 1,00000 33,85 33,85 33,85

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 33,85
PR Prodotti da costruzione

THVE 20/B-RC cad 0,33000 52,39 52,39 17,29

totale prodotti da costruzione 17,29
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 51,14

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 7,67
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 5,88

TOTALE (A+B+C) 64,69
Incidenza manodopera % 66,19

Note :

Fornitura e posa in opera terminale termo-restringente per interno per cavi unipolari a isolante estruso; tensione Umax 
24kV sezione da 70 a 240 mm2 cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

RAYTECH – Terminale per cavi unipolari 
Umax 24 kV sezione da 70 a 240 mm2
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.06

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,09200 31,57 31,57 2,90

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 2,90
PR Prodotti da costruzione

CORD N07V-K 35 G/V m 1,00000 2,14 2,14 2,14

totale prodotti da costruzione 2,14
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 5,04

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 0,76
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 0,58

TOTALE (A+B+C) 6,38
Incidenza manodopera % 57,58

Note :

Cavo unipolare flessibile, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolato con PVC qualità R2, non 
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, colori standard, tipo N07V-K, 

sezione 35 mm2 
cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cavo unipolare senza guaina tipo N07V-
K 35mm2
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.07 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico BT

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 12,00000 33,85 33,85 406,20

RU.M01.E01.020 h 12,00000 31,57 31,57 378,84

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 785,04
PR Prodotti da costruzione

cad 1,00000 27.450,00 27.450,00 27.450,00

totale prodotti da costruzione 27.450,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 28.235,04

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 4.235,26
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 3.247,03

TOTALE (A+B+C) 35.717,33
Incidenza manodopera % 2,78

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

IMEB – QUADRO DI BASSA TENSIONE 
SERIE “MODUL 700”
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.08 Dismissione dorsale 15kV di alimentazione trasformatore MT/BT 800kVA

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 6,00000 33,85 33,85 203,10

RU.M01.E01.020 h 6,00000 31,57 31,57 189,42

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 392,52
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 392,52

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 58,88
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 45,14

TOTALE (A+B+C) 496,54
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.09 Bonifica impianto elettrico esistente nel nuovo locale trasformazione a corpo

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 4,00000 33,85 33,85 135,40

RU.M01.E01.020 h 4,00000 31,57 31,57 126,28

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 261,68
PR Prodotti da costruzione

RU.M01.E01.010 h 1,00000 36,28 36,28 36,28

totale prodotti da costruzione 36,28
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 297,96

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 44,69
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 34,27

TOTALE (A+B+C) 376,92
Incidenza manodopera % 87,82

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Installatore 5° cat. Super
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.10 Grigliato protezione trasformatore a corpo

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 0,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 0,00
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 0,00

TOTALE (A+B+C) 0,00
Incidenza manodopera % #DIV/0!

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.11 Passerella forata imbutita in acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione della sezione di 400x75 comprensivo di coperchio

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

RTA31F3C400C P31-BASE FORATA 3M 400 m 1,00000 23,75 23,75 23,75
RTA31I39400C P31 COPERCHIO IM 3M L400 Z/C m 1,00000 12,97 12,97 12,97

totale prodotti da costruzione 36,72
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 36,72

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 5,51
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 4,22

TOTALE (A+B+C) 46,45
Incidenza manodopera % 0,00

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.12 Pezzo speciale per canale metallico inteso come curva derivazione piana a T per canale 400x75 mm

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 0,13 33,85 33,85 4,51

RU.M01.E01.020 h 0,13 31,57 31,57 4,21

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 8,72
PR Prodotti da costruzione

RTA31ASC400Z DERIVAZIONE PIANA A T 400x75 mm cad 1,00000 59,34 59,34 59,34

totale prodotti da costruzione 59,34
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 68,06

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 10,21
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 7,83

TOTALE (A+B+C) 86,10
Incidenza manodopera % 12,82

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.13 Pezzo speciale per canale metallico inteso come curva piana 90°, curva in salita/discesa 45°; curva in salita/discesa 90°

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 0,13 33,85 33,85 4,51

RU.M01.E01.020 h 0,13 31,57 31,57 4,21

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 8,72
PR Prodotti da costruzione

RTA31AIC400Z CURVA PIANA 90° 400X75 mm cad 1,00000 37,85 37,85 37,85

totale prodotti da costruzione 37,85
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 46,57

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 6,99
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 5,36

TOTALE (A+B+C) 58,91
Incidenza manodopera % 18,73

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.14 Staffa per posa canale su copertura

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,50 31,57 31,57 15,79

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 15,79
PR Prodotti da costruzione

RTA349071 PROF. SFO 41X41X2,5 3M cad 1,70000 15,45 15,45 26,27
RTA349078 PIASTRA SOFF. INTEGR.. ZC cad 2,00000 11,71 11,71 23,42
RTA349290 S.SUPP.-SOSPENSIONE L=400 Z cad 2,00000 10,64 10,64 21,28

totale prodotti da costruzione 70,97
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 86,75

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 13,01
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 9,98

TOTALE (A+B+C) 109,74
Incidenza manodopera % 18,20

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.15 Realizzazione di PUNTO ALIMENTAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CLASSE 1 installazione a parete

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

PR.E05.A15.015 m 3,00 2,09 2,09 6,27

PR.E05.D10.010 cad 1,00 3,97 3,97 3,97

PR.E15.B05.105 m 10,80 0,16 0,16 1,73

PR.E15.R05.010 cad 3,00 0,13 0,13 0,39

30.E05.B05.010 m 3,00 2,92 2,92 8,76

30.E05.F10.010 cad 1,00 6,53 6,53 6,53

30.E15.A05.005 m 10,80 1,64 1,64 17,71

30.E18.D05.010 cad 3,00 1,64 1,64 4,92

totale prodotti da costruzione 50,28
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 50,28

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 7,54
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 5,78

TOTALE (A+B+C) 63,60
Incidenza manodopera % 57,60

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Tubo rigido PVC, serie pesante ø 20 
mm. 
Cassetta derivazione tecnopolimero 
serie75 dim 100x100x50mm.
Cavo unipolare flessibile N07V-K - 1,50 
mm²
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 
2,5 mm²
posa in opera di tubo PVC rigido 
diametro fino a 32 mm.
Posa cassetta derivazione a 
parete,100x100x50 a 240x190x90mm
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 5 mm²
posa in opera di morsetto unipolare fino 
a 16 mm²
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.16 Realizzazione di COMANDO INTERRUTTORE installazione a parete

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

PR.E05.D10.010 m 1,00000 3,97 3,97 3,97

30.E05.F10.010 cad 1,00000 6,53 6,53 6,53

PR.E05.A15.015 m 2,00000 2,09 2,09 4,18

30.E05.B05.010 cad 2,00000 2,92 2,92 5,84

PR.E15.B05.105 m 5,20000 0,16 0,16 0,83

30.E15.A05.005 cad 5,20000 1,64 1,64 8,53

PR.E15.R05.010 m 2,00000 0,13 0,13 0,26

30.E18.D05.010 cad 2,00000 1,64 1,64 3,28

PR.E10.A10.010 1,00000 3,20 3,20 3,20

30.E10.A10.010 1,00000 4,07 4,07 4,07

PR.E25.B05.005 Interruttore luminoso, 10 A - 230 V 1,00000 3,26 3,26 3,26

30.E25.A05.005 1,00000 5,75 5,75 5,75

totale prodotti da costruzione 49,70
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 49,70

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 7,46
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 5,72

TOTALE (A+B+C) 62,87
Incidenza manodopera % 50,64

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cassetta derivazione tecnopolimero 
serie75 dim 100x100x50mm.
Posa cassetta derivazione a 
parete,100x100x50 a 240x190x90mm
Tubo rigido PVC, serie pesante ø 20 
mm. 
posa in opera di tubo PVC rigido 
diametro fino a 32 mm.
Cavo unipolare flessibile N07V-K - 1,50 
mm²
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 5 mm²
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 
2,5 mm²
posa in opera di morsetto unipolare fino 
a 16 mm²
Cassette portafrutto a parete per tre 
apparecchi.
Posa cassetta portafrutto da parete fino a 
tre apparecchi

apparecchio modulare in apposito 
cassetto, pulsante
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.17 Realizzazione di Punto presa 2P+T Bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco IP>=44, installazione a parete

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

PR.E05.D10.010 m 1,00000 3,97 3,97 3,97

30.E05.F10.010 cad 1,00000 6,53 6,53 6,53

PR.E05.A15.015 m 3,00000 2,09 2,09 6,27

30.E05.B05.010 cad 3,00000 2,92 2,92 8,76

PR.E15.B05.110 m 6,20000 0,27 0,27 1,67

30.E15.A05.010 cad 6,20000 1,83 1,83 11,35

PR.E15.R05.010 m 3,00000 0,13 0,13 0,39

30.E18.D05.010 cad 3,00000 1,64 1,64 4,92

PR.E10.A10.010 1,00000 3,20 3,20 3,20

30.E10.A10.010 1,00000 4,07 4,07 4,07

PR.E28.C05.015 1,00000 4,87 4,87 4,87

30.E25.A05.005 1,00000 5,75 5,75 5,75

totale prodotti da costruzione 61,75
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 61,75

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 9,26
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 7,10

TOTALE (A+B+C) 78,11
Incidenza manodopera % 49,78

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cassetta derivazione tecnopolimero 
serie75 dim 100x100x50mm.
Posa cassetta derivazione a 
parete,100x100x50 a 240x190x90mm
Tubo rigido PVC, serie pesante ø 20 
mm. 
posa in opera di tubo PVC rigido 
diametro fino a 32 mm.
Cavo unipolare flessibile N07V-K – 2,50 
mm²
Posa conduttori con o senza filo guida 
sezione fino a 10 mm²
Morsetto volante, in ottone cadmiato - 
2,5 mm²
posa in opera di morsetto unipolare fino 
a 16 mm²
Cassette portafrutto a parete per tre 
apparecchi.
Posa cassetta portafrutto da parete fino a 
tre apparecchi
Presa 'shuko' due poli - 10 e 16A - 230V 

apparecchio modulare in apposito 
cassetto, pulsante
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.18 Staffa da soffitto di lunghezza fino a 1,5m per posa canale L=400mm

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,50 31,57 31,57 15,79

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 15,79
PR Prodotti da costruzione

RTA349071 PROF. SFO 41X41X2,5 3M cad 1,50000 15,45 15,45 23,18
RTA349078 PIASTRA SOFF. INTEGR.. ZC cad 1,00000 11,71 11,71 11,71
RTA349290 S.SUPP.-SOSPENSIONE L=400 Z cad 1,00000 10,64 10,64 10,64

totale prodotti da costruzione 45,53
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 61,31

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 9,20
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 7,05

TOTALE (A+B+C) 77,56
Incidenza manodopera % 25,75

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.19 Spostamento armadio RACK locale Centrale termica a corpo

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 6,00 31,57 31,57 189,42

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 6,00 30,18 30,18 181,08
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 370,50
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 370,50

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 55,58
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 42,61

TOTALE (A+B+C) 468,68
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IE.20 Solo fornitura di cavo unipolare di media tensione RG7H1R 12/20kV sezione 50 mm2

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 0,21700 31,57 31,57 6,85

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 6,85
PR Prodotti da costruzione

m 1,00000 14,35 14,35 14,35

totale prodotti da costruzione 14,35
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 21,20

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 3,18
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 2,44

TOTALE (A+B+C) 26,82
Incidenza manodopera % 32,31

Note :

cad

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Super
Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato

Cavo flessibile, FG7R – 0,6/1kV 1x240 
mm2
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.01 Solo posa a vista tubo rame precoibentato del diametro di 10-14 mm, a rotoli, posa a vista m

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

16LG.RU.M01.E01.020 h 0,25000 24,96 24,96 6,24

16LG.RU.M01.E01.015 h 0,25000 26,76 26,76 6,69

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

totale risorse umane 12,93
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 12,93

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 1,94
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,49

TOTALE (A+B+C) 16,36
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 4° cat. ex operaio 
specializzato
Installatore 5° cat. ex operaio 
specializzato super
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.02 Fornitura unità interna a cassetta di tipo sospeso da 12 kW cad

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

FUQ125C cad 1,00000 2.651,00 2.651,00 2.651,00

totale prodotti da costruzione 2.651,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 2.651,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 397,65
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 304,87

TOTALE (A+B+C) 3.353,52
Incidenza manodopera % 0,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Unità interna a cassetta pensile a soffitto 
da 12 kW
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.03 m

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

16LG.RU.M01.E01.020 h 0,25000 24,96 24,96 6,24

16LG.RU.M01.E01.015 h 0,25000 26,76 26,76 6,69

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

totale risorse umane 12,93
PR Prodotti da costruzione

16LG.PR.A05.A60.010 kg 0,25000 3,48 3,48 0,87

totale prodotti da costruzione 0,87
AT Attrezzature

0,00 0,00

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 13,80

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 2,07
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,59

TOTALE (A+B+C) 17,46
Incidenza manodopera % 93,70

Note :

Solo posa a vista tubo PVC del diametro di 20 mm, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio. Installazione "a 
vista"

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 4° cat. ex operaio 
specializzato
Installatore 5° cat. ex operaio 
specializzato super

Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni 
ecc acciaio nero
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.04 Fornitura telecomando a parete per termoregolazione ambiente cad

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

BRC1E53A cad 1,00000 166,00 166,00 166,00

totale prodotti da costruzione 166,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 166,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 24,90
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 19,09

TOTALE (A+B+C) 209,99
Incidenza manodopera % 0,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Telecomando a parete per 
termoregolazione ambiente
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.05 Solo posa a vista tubo rame precoibentato del diametro di 14-16 mm, a rotoli, posa in canalina m

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

16LG.RU.M01.E01.020 h 0,50000 24,96 24,96 12,48

16LG.RU.M01.E01.015 h 0,25000 26,76 26,76 6,69

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

totale risorse umane 19,17
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 19,17

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 2,88
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 2,20

TOTALE (A+B+C) 24,25
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 4° cat. ex operaio 
specializzato
Installatore 5° cat. ex operaio 
specializzato super
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.06 Solo posa a vista tubo PVC del diametro di 20 mm, comprese le curve, i raccordi, in nicchia m

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

16LG.RU.M01.E01.020 h 0,35000 24,96 24,96 8,74

totale risorse umane 8,74
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

0,00 0,00

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 8,74

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 1,31
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 1,00

TOTALE (A+B+C) 11,05
Incidenza manodopera % 100,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 4° cat. ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.07 Fornitura Sifone per scarico condensa costruito in materiale plastico trasparente per una facile ispezione, DN 20 cad

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

11126008 cad 1,00000 45,00 45,00 45,00

totale prodotti da costruzione 45,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 45,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 6,75
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 5,18

TOTALE (A+B+C) 56,93
Incidenza manodopera % 0,00

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Sifone antiodore per tubo scarico 
condensa D.20
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.08 cad

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane

16LG.RU.M01.E01.020 h 1,00000 24,96 24,96 24,96

totale risorse umane 24,96
PR Prodotti da costruzione

BO13D3060 Griglia di ripresa Deluxe 600 x 300 cad 1,00000 59,00 59,00 59,00
Griglia di mandata Ebavo 600 x 300 cad 1,00000 79,00 79,00 79,00

totale prodotti da costruzione 138,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00
A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 162,96

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 24,44
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 18,74

TOTALE (A+B+C) 206,14
Incidenza manodopera % 15,32

Note :

Fornitura e posa in opera di n° 1 griglia di mandata e n°1 griglia di ripresa  in alluminio anodizzato per aerazione locale di 
dimensione 600 x 300 mm ciascuna

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 4° cat. ex operaio 
specializzato
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ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione U.M.

NP.IM.10 Grigliato trasformatore a corpo

Elementi analisi U.M. Quantità Prezzo Importi
Sconto

[€] [%] [€] [€] [€]

RU Risorse Umane
RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 36,28 36,28 0,00

RU.M01.E01.015 h 33,85 33,85 0,00

RU.M01.E01.020 h 31,57 31,57 0,00

RU.M01.E01.025 Installatore 3° h 30,18 30,18 0,00
RU.M01.E01.030 Installatore 2° h 27,08 27,08 0,00

totale risorse umane 0,00
PR Prodotti da costruzione

totale prodotti da costruzione 0,00
AT Attrezzature

totale attrezzature 0,00

A TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 0,00

B Spese generali 13/17 di A % 15,00 0,00
di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa € 

C Utile dell'Appaltatore 10% di (A+B) % 10,00 0,00

TOTALE (A+B+C) 0,00
Incidenza manodopera % #DIV/0!

Note :

Importi 
parzialiPrezzo di 

listino
Prezzo 

elementare

Installatore 5° cat. Ex operaio 
specializzato
Installatore 4° cat. Ex operaio 
specializzato
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