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Ospedale Borea - Incremento potenza elettrica cabina MT-BT e sistemazione utenze preferenziali

Quadro Economico iniziale dell'intervento

a) Importo esecuzione delle lavorazioni €
a.l Lavori a misura € 138.727,30
a.2 Lavori a corpo € 0,00
a.3 Arredi ed Attrezzature € 0,00
a.4 Lavori in economia €0,00
Totale (soggetta a ribasso d’asta) € 138.727,30

b) Oneri della sicurezza

b.1 Oneri della Sicurezza a misura € 3.666,93
b.2 Oneri della Sicurezza a corpo € 0,00
b.3 Oneri speciali € 0,00
Totale (non soggetta a ribasso d’asta) €3.666,93
Totale a base di appalto a+b €142.394,23

¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura € 0,00
c.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
c.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00
c.4 Imprevisti €6.163,82
c.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
c.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice €0.00
c.7 Spese di cui all'art. 90, c. 5, e 92, ¢.7-bis, del codice, spese tecniche relative alla

progettazione, alle necessarie attivita preliminari all coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurez

€1.423,94
c.8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica ¢ validazione
€ 6.850,00
c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
c.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
c.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici € 0,00
c.12 Art. 92 p.5 D. Lgs. 163/2006 somme accantonate (2%) € 0,00
c.13 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €33.168,01
Totale € 47.605,77
TOTALE GENERALE (a+b+c+d) € 190.000,00

Il Responsabile del Procedimento

geom. Marco Terrenzi
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