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OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE
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FORNITURA

OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A
ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED
ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI
EDILI DA ESEGUIRE

OPERE A CARICO DELL'A.S.L. 1 IMPERIESE:
NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso El (M.03) e di contropareti in cartongesso El (M.06),
dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti
elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione
delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate El per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM

NOTE
1.
cantiere
2.
equivalente)
3.

(o prodotto

L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potra essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove
interferente
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