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NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti

elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM  (o prodotto

equivalente)

3.  L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

interferente
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ESISTENTE

OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE

OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE

OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE / NUOVA

FORNITURA

OPERE A CARICO DELL'A.S.L. 1 IMPERIESE:

NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE A CARICO

DELL'A.S.L. 1 IMPERIESE:

NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED

ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI
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AMBULATORI CARDIOLOGIA

varco privo di porta

con sopraluce vetrato

storico avente

Dim. 214x112 cm

ribassamento

del controsoffitto

NASPO

MODIFICA E

ADATTAMENTO

DI CONTRO-

SOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE

NUOVA PARETE

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120 CON

CONSERVAZIONE DEL

SERRAMENTO LIGNEO

ESISTENTE - REALIZZAZIONE

DI FILTRO EI 120

(vedi Abaco dei serramenti)

NUOVE PARETI EI 120 E FORNITURA E

POSA DI NUOVE PORTE REI 120

in sostituzione delle porte storiche

esistenti di cui dovrà essere mantenuto

il telaio (vedi Abaco dei serramenti)

PREVIA RIMOZIONE DELLA

PORTA, CHIUSURA DEL

PASSAGGIO CON NUOVA

PARETE REI 120 IN

CARTONGESSO

FORNITURA E

POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN

CARTONGESSO

FORNITURA E

POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN

CARTONGESSO

FORNITURA ED APPLICAZIONE DI

PELLICOLE ANTISFONDAMENTO

SULLE PARTI VETRATE DEI

SERRAMENTI STORICI ESISTENTI

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

in sostituzione di porta

esistente (vedi abaco

dei serramenti)

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

NUOVE PARETI EI 120

di compartimentazione

nuovi depositi

FORNITURA E POSA DI NUOVA FODERA IN

LASTRE DI CARTONGESSO EI 120 PER

COMPARTIMENTAZIONE VANO ASCENSORE

ESISTENTE

REALIZZAZIONE DI

CONDOTTO DI

VENTILAZIONE

Particolare TAV 09

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120;

TAMPONAMENTO DEL VUOTO

SOPRASTANTE IL NUOVO

ARCHITRAVE CON FORNITURA

E POSA DI PARETE IN

CARTONGESSO EI 120

FORNITURA E POSA

DI NUOVA PORTA

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

PREVIA APERTURA DI N°2

VARCHI SU MURATURA

ESISTENTE, FORNITURA E

POSA DI NUOVE PORTE REI

120 PER ACCESSO DEPOSITI

PREVIA RIMOZIONE DI

CONTROSOFFITTO

ESISTENTE, FORNITURA

ED INSTALLAZIONE DI

NUOVO CONTROSOFFITTO

REI 120 (Vedi TAV 10

controsoffitti)

MODIFICA E

ADATTAMENTO

DI CONTRO-

SOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE

NUOVA PARETE

RIMOZIONE E MODIFICA DEL PARAPETTO

ESISTENTE, PER ESEGUIRE L'INTERVENTO DI

COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO ASCENSORE,

CON SUCCESSIVO RIMONTAGGIO E

ADATTAMENTO ALLA NUOVA SEDE

FORNITURA E POSA DI

ORIZZONTAMENTO EI 120

PER ROMPITRATTA DELLA

CONTROPARETE

AUTOPORTANTE

Tisaneria

CORRIDOIO

FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PELLICOLA DI

SICUREZZA ANTISFONDAMENTO SU PARTI VETRATE
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