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NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti

elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM  (o prodotto

equivalente)

3.  L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

interferente

LEGENDA

ESISTENTE

OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE

OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE

OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE / NUOVA

FORNITURA

OPERE A CARICO DELL'A.S.L. 1 IMPERIESE:

NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED

ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI

EDILI DA ESEGUIRE

ATTESA PAZIENTI

LOCALE

CONTROLLO

ZONA

S
P
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.

ATTESA

WC PAZIENTI

WC PERSONALE

INTERCAPEDINE

UFFICIO

CONTROLLO

SEGRETERIA

ACCETTAZIONE

SIMULATORE

WC

WC STUDIO MEDICO STUDIO FISICO

TRATTAMENTO

PIANI

WC

FILTRO

WC 

WC 

FILTRO UOMINI

PREPARAZIONE MEDICI

FILTRO DONNE

SPOGL.

MURATURA SCHERMANTE IN CLS ADDITIVATO

ACCELERATORE LINEARE
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COLLOQUIO

WC 

DISIMPEGNO

LOCALE TECNICO

VUOTATOIO

ANTI WC
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ACCELERATORE LINEARE

TRATTAMENTI

VISITA

FARMACOLOGICI

MURATURA SCHERMANTE IN CLS ADDITIVATO

DI SERVIZIO

TERRAPIENO

INTERCAPEDINE

I
N

T
E

R
C

A
P

E
D

I
N

E

PREPARAZIONE

CORRIDOIO E REFERTAZIONE

REPARTO

RADIOTERAPIA

IMPIANTI

CAVEDIO

LOCALE TECNICO

LOCALE TECNICO

DISIMPEGNO

corridoio

P
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Sala Angiografo

LOCALE DOVE UBICARE 

 LE BATTERIE 

LOCALE DOVE UBICARE 

GLI UPS

DEPOSITO

CORRIDOIO

DEPOSITO

FARMACIA

FARMACIA

DEPODITO

INFIAMMABILI

WC

SPOGLIATOIO

DISIMPEGNO

MAGAZZINO

VANO TECNICO

DEPOSITO

M
O

N
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/
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E

DEPOSITO

demolizione tramezzo

e rimozione porta a

carico ASL1 Imperiese

porta

con vetro

CIECO

c
e
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a
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a
 
f
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a

quadri

elettrici

PRESENZA DI

COLONNE IMPIANTI

magazzino

AI REPARTI

locale servizio

pulizie

Loc. macchine ascensore

Spogliatoio

Spogliatoio

Spogliatoio

Servizi igienici

Servizi igienici

Spogliatoio

Spogliatoio

Spogliatoio

Spogliatoio

Spogliatoio

Dissalatore locale tecnico Deposito

Centrale telecom

locale ditta pulizie

locale ditta pulizie

locale ditta pulizie locale ditta pulizie

Deposito

distribuzione

farmaci

Chiusura fori alla

sommità della

parete (a carico

ASL1 Imperiese)

Deposito

Q/EQ/E

QUADRI ELETTRICI

H 220

H 220

H 230

H 230

H 230

H 230

H 250

H 225

PORTONI SCHERMATI

N
A
S
P
O

NUOVO SETTO DI SEPARAZIONE

in muratura in elementi di argilla

espansa sp. 12 cm ( h = 325)

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

REALIZZAZIONE DI

CONDOTTO PER

VENTILAZIONE FILTRO

Particolare TAV 09

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA IN

CARTONGESSO EI 120

DA ESEGUIRE FINO AL

NUOVO CONTROSOFFITTO

COMPLETAMENTO PARETE

E SIGILLATURA

ALL'INTORNO DEGLI

IMPIANTI PASSANTI

FORNITURA E

POSA DI PORTA

REI 90

ESECUZIONE DI NUOVA

USCITA DI SICUREZZA

APERTURA VARCO ED

ESECUZIONE DI NUOVA

USCITA DI SICUREZZA

DETTAGLIO TAV 13

NUOVE PARETI

EI 120 E

FORNITURA E

POSA DI NUOVE

PORTE REI 120

FORNITURA E

POSA DI

NUOVA PORTA

REI 90 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

INVERSIONE SENSO DI

APERTURA SERRAMENTO REI

120 ESISTENTE

FORNITURA E

POSA DI

NUOVA PORTA

REI 120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA U.S. IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

(TELAIO ESISTENTE)

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

NUOVE PARETI EI

120 E FORNITURA

E POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

FORNITURA E

POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

SIGILLATURA DEI

FORI ESISTENTI

ALL'INTORNO DELLE

TUBAZIONI

PASSANTI

FORNITURA E

POSA DI

NUOVA PORTA

REI 120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 ENTRO NICCHIA

FORNITURA E

POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 ENTRO

NICCHIA

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120

MODIFICA E

ADATTAMENTO DI

CONTROSOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE

NUOVA PARETE

FORNITURA E

POSA DI PARETE

EI 120 E  NUOVA

PORTA REI 120

FORNITURA E

POSA DI

PARETE EI 120

E  PORTA REI

120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

NUOVO SETTO DI SEPARAZIONE

in muratura in elementi di argilla

espansa sp. 12 cm ( h = 325)

NUOVO SETTO DI SEPARAZIONE

in muratura in elementi di argilla

espansa sp. 12 cm ( h = 325)

NUOVO SETTO DI SEPARAZIONE

in muratura in elementi di argilla

espansa sp. 12 cm ( h = 325)
NUOVO SETTO DI SEPARAZIONE

in muratura in elementi di argilla

espansa sp. 12 cm ( h = 325)

REALIZZAZIONE DI

BUSSOLA EI 90 CON

FORNITURA E POSA

DI PORTE REI 90

FORNITURA E POSA

DI SPORTELLO

METALLICO E

PARETE ALTA FINO A

CONTROSOFFITTO

FORNITURA E

POSA DI

NUOVA PORTA

REI 120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

MODIFICA

DELL'ORIENTAMENTO

DELLA PORTA

COMPLETAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE in corrispondenza della

demolizione della parete: realizzazione di

strato di allettamento (preparazione

supporto) e fornitura e posa di piastrelle

analoghe alle esistenti

DEMOLIZIONE DI

TAMPONAMENTO IN

MURATURA PER

APERTURA VARCO E

SISTEMAZIONE STIPITE

TRAMITE STESA DI

INTONACO E

TINTEGGIATURA

DEPOSITO
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