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NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti

elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM  (o prodotto

equivalente)

3.  L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

interferente
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RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

NUOVA PARETE EI

120 E FORNITURA

E POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E

POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA

DI NUOVE PORTE

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELLE ESISTENTI

FORNITURA E POSA

DI NUOVA PORTA

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

REALIZZAZIONE DI

CONDOTTO DI

VENTILAZIONE

Particolare TAV 9

NUOVA PARETE EI 120 E

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

Intervento D.15:

ARRETRAMENTO INGRESSO

"NIDO" TRAMITE RIMOZIONE DI

PORTA ESISTENTE,

DEMOLIZIONE DI STIPITI ED

ARCHITRAVE PER

ALLARGAMENTO DEL

PASSAGGIO; FORNITURA E

POSA DI NUOVA PORTA CON

MANIGLIONE ANTIPANICO;

COMPLETAMENTO DI

CONTROSOFFITTO CON NUOVO

IN LASTRE DI CARTONGESSO

POSTO ALLA STESSA QUOTA

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA

DI NUOVA PORTA

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

MODIFICA E

ADATTAMENTO

DI CONTRO-

SOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE
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ESECUZIONE DI
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120

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120;

TAMPONAMENTO DEL VUOTO

SOPRASTANTE IL NUOVO

ARCHITRAVE CON FORNITURA

E POSA DI PARETE IN

CARTONGESSO EI 120
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