
DIPARTIMENTO TECNICO
Direttore

ing. Riccardo Rebagliati

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO

Comune di Sanremo (IM)

ARCHITETTONICO:
PROGETTO

PROGETTO
IMPIANTISTICO:

Data:

Scala:

Revisione

Revisione

Revisione

OGGETTO:
RIF. ELABORATO

Data:

Data:

Data:

V
IS

TO

Dottor Giovanni Bruno
Il Direttore S.O. Sanremo

P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi

cod reg.  2/ 1/ H/ 16

Ing. Valeria Rampone

ing Francesca Seva 

arch. Renzo Bounous 

ing Francesca Seva 

arch. Renzo Bounous 

05/03/2018

7.B
1:100

Piano quarto
Progetto

NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti

elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM  (o prodotto

equivalente)

3.  L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

interferente
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FORNITURA E POSA

DI NUOVE PORTE

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELLE ESISTENTI

FORNITURA E POSA

DI NUOVE PORTE

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELLE ESISTENTI

FORNITURA E POSA

DI NUOVE PORTE

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELLE ESISTENTI

FORNITURA E POSA

DI NUOVE PORTE

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELLE ESISTENTI

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

E SOSTITUZIONE DI PORTA

CON NUOVA REI 120

PREVIA APERTURA DI N°1

VARCO SU MURATURA

ESISTENTE, FORNITURA E

POSA DI NUOVA PORTA REI

120 PER ACCESSO DEPOSITO

REALIZZAZIONE DI

CONDOTTO DI

VENTILAZIONE

Particolare TAV 09

PREVIA RIMOZIONE DI PARETE

IN CARTONGESSO ESISTENTE,

FORNITURA E POSA DI NUOVA

controPARETE AUTOPORTANTE

IN CARTONGESSO EI 120

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE

ESISTENTE CON ADATTAMENTO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE

DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

FORNITURA E POSA

DI NUOVA PORTA

REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

ESECUZIONE DI

CONTROFODERA EI

120

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

E SOSTITUZIONE DI PORTA

CON NUOVA REI 120

rifacimento veletta

esistente in nuovo

cartongesso EI 120

INVERSIONE

SENSO DI

APERTURA

SERRAMENTO

ESISTENTE

PREVIA RIMOZIONE DI

RIVESTIMENTO IN

PIASTRELLE ESISTENTE,

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA IN

CARTONGESSO EI 120

controsoffitto

controsoffitto

controsoffitto

controsoffitto
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FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO

CONTROSOFFITTO EI 120 ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI,  A COMPARTIMENTAZIONE

DEGLI IMPIANTI PRESENTI A SOFFITTO

Vedi TAV 10 (Abaco dei controsoffitti)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI

DI NUOVA FORNITURA E POSA

Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)

LEGENDA

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE AD

ELEMENTI MODULARI

P .nn

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA

ESEGUIRE SULLE MURATURE ESISTENTI PER

CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PORTE

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e

particolari degli interventi sulle murature)

SERRAMENTI REI 90 - REI 120 DI NUOVA

FORNITURA E POSA

Vedi TAV 12A e 12B (Abaco dei serramenti)

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI IDRANTI

Vedi Tavv. 15 (Modifica idranti impianto antincendio)

PARETE EI

FORNITURA E POSA DI NUOVA PARETE IN

CARTONGESSO EI 90 - 120

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari

degli interventi sulle murature)

MURI ESISTENTI

FORNITURA, POSA E REALIZZAZIONE  DI NUOVO

CONDOTTO DI VENTILAZIONE EI 120

Ved. TAV 09 (Nuovo condotto di ventilazione) CON

CONTROFODERA DI RIVESTIMENTO

M.nn

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA PARETI DI NUOVA

REALIZZAZIONE

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e

particolari degli interventi sulle murature)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI DI NUOVA

FORNITURA E POSA AVENTI DIMENSIONI FUORI MISURA

(FM) Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)

P .nn FM

NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI SERRAMENTI

DI NUOVA FORNITURA E POSA

(riferimento utilizzato nel computo metrico estimativo)

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

ALTEZZA UTILE MISURATA DAL CALPESTIO

ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO SUPERIORE

H INTR.

ALTEZZA UTILE SOTTOSTANTE GLI IMPIANTI

ESISTENTI CORRENTI A SOFFITTO

(MISURATA DA CALPESTIO A FILO INFERIORE

STAFFA O FILO INFERIORE TUBAZIONE)

H.imp.

IDRANTI ESISTENTI

IDRANTI DA RICOLLOCARE

fare riferimento alle tavole grafiche di confronto

CONTRO

PARETE EI

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA IN LASTRE

DI CARTONGESSO EI 120

Per terminali impianti vedi Note

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari

degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI NUOVA CONTROPARETE

AUTOPORTANTE  EI 120 IN CARTONGESSO

Per terminali impianti vedi Note

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari

degli interventi sulle murature)
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