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AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

ALTEZZA UTILE MISURATA DAL CALPESTIO
ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO SUPERIORE

ALTEZZA UTILE SOTTOSTANTE GLI IMPIANTI
ESISTENTI CORRENTI A SOFFITTO
(MISURATA DA CALPESTIO A FILO INFERIORE
STAFFA O FILO INFERIORE TUBAZIONE)

MURI ESISTENTI

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA PARETI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e
particolari degli interventi sulle murature)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA
ESEGUIRE SULLE MURATURE ESISTENTI PER
CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PORTE
Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e
particolari degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI NUOVA PARETE IN
CARTONGESSO EI 90 - 120

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolar
degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA IN LASTRE
DI CARTONGESSO EI 120

Per terminali impianti vedi Note

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolar
degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI NUOVA CONTROPARETE
AUTOPORTANTE EI 120 IN CARTONGESSO

Per terminali impianti vedi Note

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolar
degli interventi sulle murature)

NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI SERRAMENTI
DI NUOVA FORNITURA E POSA
(riferimento utilizzato nel computo metrico estimativo

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI
DI NUOVA FORNITURA E POSA
Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI DI NI
FORNITURA E POSA AVENTI DIMENSIONI FUORI MISLU
(FM) Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)

SERRAMENTI REI 90 - REI 120 DI NUOVA
FORNITURA E POSA
Vedi TAV 12A e 12B (Abaco dei serramenti)

FORNITURA, POSA E REALIZZAZIONE DI NUOVO
CONDOTTO DI VENTILAZIONE EI 120

Ved. TAV 09 (Nuovo condotto di ventilazione) CON
CONTROFODERA DI RIVESTIMENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE AD
ELEMENTI MODULARI

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO
CONTROSOFFITTO EI 120 ISPEZIONABILE A
ELEMENTI MODULARI, A COMPARTIMENTAZIONE
DEGLI IMPIANTI PRESENTI A SOFFITTO

Vedi TAV 10 (Abaco dei controsoffitti)

IDRANTI ESISTENTI

IDRANTI DA RICOLLOCARE
fare riferimento alle tavole grafiche di confronto

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI IDRANTI
Vedi Tavv. 15 (Modifica idranti impianto antincendio)

NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il
progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in
cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in
cartongesso El (M.03) e di contropareti in cartongesso ElI (M.06),
dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti
elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione
delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate El per la protezione
passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM (o prodotto
equivalente)

3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potra essere
effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove
interferente
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