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NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il

progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in

cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

dovranno essere realizzati:

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti

elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

delle controfodere e delle contropareti;

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM  (o prodotto

equivalente)

3.  L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere

effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

interferente

LEGENDA

ESISTENTE

OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE

OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE

OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE / NUOVA

FORNITURA

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED

ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI

EDILI DA ESEGUIRE
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WC
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botola

filtro
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MODIFICA E

ADATTAMENTO

DI CONTRO-

SOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE

NUOVA PARETE

PREVIA RIMOZIONE DI

PARETE MOBILE ESISTENTE,

FORNITURA E POSA DI

NUOVE PARETI EI 120 IN

CARTONGESSO

NUOVE PARETI EI 120 E FORNITURA E

POSA DI NUOVE PORTE REI 120

in sostituzione delle porte storiche

esistenti di cui dovrà essere mantenuto

il telaio (vedi Abaco dei serramenti)

FORNITURA E POSA DI

NUOVA VETRATA REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE (vedi

Abaco dei serramenti)

CON PARTE INFERIORE IN

CARTONGESSO (M01)

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

CON CONSERVAZIONE

DEL SERRAMENTO

LIGNEO ESISTENTE

(vedi Abaco dei

serramenti)

FORNITURA E

POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

NUOVA PARETE

EI 120 E

FORNITURA E

POSA DI NUOVE

PORTE REI 120

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

PREVIA RIMOZIONE DI

PARETE MOBILE ESISTENTE,

FORNITURA E POSA DI

NUOVE PARETI EI 120 IN

CARTONGESSO

REALIZZAZIONE DI

BUSSOLA CON FORNITURA E

POSA DI PARETI EI 120 IN

CARTONGESSO E NUOVA

PORTE REI 120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

REALIZZAZIONE DI

BUSSOLA CON FORNITURA

E POSA DI PARETI EI 120

IN CARTONGESSO E

NUOVA PORTE REI 120 IN

SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

PREVIA RIMOZIONE DI

VETRATA ESISTENTE,

NUOVA PARETE EI 120 E

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

NUOVA PARETE

EI 120 E

FORNITURA E

POSA DI NUOVA

PORTA REI 120

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PARETE EI 120

CON PORTA REI 120

IN SOSTITUZIONE

DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI

NUOVA PORTA REI 120

PREVIA DEMOLIZIONE

DI TAMPONAMENTO

ESISTENTE ESISTENTE

NUOVE PARETI EI

120 E FORNITURA

E POSA DI NUOVE

PORTE REI 120

REALIZZAZIONE DI

CONDOTTO DI

VENTILAZIONE

Particolare TAV 09

PREVIA RIMOZIONE DI

CONTROSOFFITTO

ESISTENTE, FORNITURA

ED INSTALLAZIONE DI

NUOVO CONTROSOFFITTO

REI 120 (Vedi TAV 10

controsoffitti)

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

SOSTITUZIONE DELLE

PORTE DEGLI ASCENSORI

CON NUOVE PORTE REI 120

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE DI

NUOVA COLONNA

PER

POSIZIONAMENTO

IDRANTE

FORNITURA E POSA DI

NUOVE PORTE REI 120

IN SOSTITUZIONE DELLE

ESISTENTI

FORNITURA E POSA DI

CONTROFODERA

REI 120 IN CARTONGESSO

MODIFICA E

ADATTAMENTO

DI CONTRO-

SOFFITTO

ESISTENTE PER

REALIZZAZIONE

BUSSOLA

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA ED

INSTALLAZIONE

NUOVO IDRANTE

FORNITURA E POSA DI NUOVA

CONTROPARETE AUTOPORTANTE

IN CARTONGESSO EI 120 PER

COMPARTIMENTAZIONE VANO

ASCENSORE ESISTENTE

RIMOZIONE E MODIFICA DEL PARAPETTO

ESISTENTE, PER ESEGUIRE L'INTERVENTO DI

COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO ASCENSORE,

CON SUCCESSIVO RIMONTAGGIO E

ADATTAMENTO ALLA NUOVA SEDE

Previa rimozione del

rivestimento in piastrelle

esistente, ESECUZIONE

DI CONTROFODERA IN

CARTONGESSO

FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PELLICOLA DI

SICUREZZA ANTISFONDAMENTO SU PARTI VETRATE
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