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FORNITURA E POSA DI
NUOVA PORTA U.S. IN

SOSTITUZIONE
DELL'ESISTENTE

passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono |l
progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in
cartongesso El (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06),

- la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti
elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione

- la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate El per la protezione

(0o prodotto

3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potra essere
effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove

LEGENDA

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
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M.nn

PARETE ElI

%

ALTEZZA UTILE MISURATA DAL CALPESTIO
ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO SUPERIORE

ALTEZZA UTILE SOTTOSTANTE GLI IMPIANTI
ESISTENTI CORRENTI A SOFFITTO
(MISURATA DA CALPESTIO A FILO INFERIORE
STAFFA O FILO INFERIORE TUBAZIONE)

MURI ESISTENTI

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA PARETI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e
particolari degli interventi sulle murature)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA
ESEGUIRE SULLE MURATURE ESISTENTI PER
CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PORTE
Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e
particolari degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI NUOVA PARETE IN
CARTONGESSO EI 90 - 120

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari
degli interventi sulle murature)

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA IN LASTRE
DI CARTONGESSO EI 120

Per terminali impianti vedi Note

Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari
degli interventi sulle murature)

NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI SERRAMENTI
DI NUOVA FORNITURA E POSA
(riferimento utilizzato nel computo metrico estimativo)

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI

P nn DI NUOVA FORNITURA E POSA
Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)
P IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI DI NUOVA
NN FM| FORNITURA E POSA AVENTI DIMENSIONI FUORI MISURA

(FM) Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)

SERRAMENTI REI 90 - REI 120 DI NUOVA

FORNITURA E POSA
Vedi TAV 12A e 12B (Abaco dei serramenti)

FORNITURA, POSA E REALIZZAZIONE DI NUOVO
CONDOTTO DI VENTILAZIONE EI 120

Ved. TAV 09 (Nuovo condotto di ventilazione) CON
CONTROFODERA DI RIVESTIMENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE AD

ELEMENTI MODULARI

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED

ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI

INTERVENTI EDILI DA ESEGUIRE

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO

CONTROSOFFITTO EI 120 ISPEZIONABILE A

ELEMENTI MODULARI, A COMPARTIMENTAZIONE

DEGLI IMPIANTI PRESENTI A SOFFITTO

Vedi TAV 10 (Abaco dei controsoffitti)

IDRANTI ESISTENTI

IDRANTI DA RICOLLOCARE
fare riferimento alle tavole grafiche di confronto

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI IDRANTI
Vedi Tavv. 15 (Modifica idranti impianto antincendio)
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